TERMINOS DE REFERENCIA

Proyecto: Andlisis de cobertura forestal mediante la interpretacion de imégenes satelitales SPOT
en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

Periodo: enero a abril del 2006
I. Justificacion

El Fondo para la Conservacion de la Mariposa Monarca (FCMM) apoya a las comunidades que
en zona nucleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) mantienen la cubierta
forestal y realizan actividades de conservacion en sus predios. Para el desembolso de los apoyos
hacia las comunidades, anualmente se requiere hacer un monitoreo forestal utilizando percepcion
remota.

I1. Funcién

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) protege una superficie total de 56,259 ha
con 13,551 ha como zona nucleo, donde los permisos de aprovechamiento forestal quedaron
cancelados a partir de la designacion de esta Area Natural Protegida. En respuesta, se establecio
un sistema de apoyos economicos a través del Fondo para la Conservacion de la Mariposa
Monarca (FCMM) dirigido a los permisionarios por no extraer arboles y a predios que realizan
trabajos de conservacion.

Para asegurar el funcionamiento efectivo del FCMM, el Fondo Mundial para la Naturaleza
(World Wildlife Fund WWF) y el Fondo Mexicano para la Conservacion de la Naturaleza
(FMCN) requieren de un estudio para analizar cambios en la cobertura forestal de la RBMM.
Esto se realizara utilizando como base iméagenes satelitales SPOT para toda la superficie de la
Reserva (56,259 ha). Las imagenes 2005 y 2006 para hacer el andlisis de cambio seran
proporcionadas por WWF.

I11. Responsabilidades

a) Tipo de analisis
El material base para el analisis seran imagenes SPOT 5 multiespectrales (10 m) del 2005 y
2006. EIl consultor propondra una metodologia que permita detectar el cambio de cobertura
forestal en cada uno de los predios ubicados en la zona nucleo. Para esto utilizard mapas
independientes, producidos por clasificacion digital no supervisada e interpretacion visual en
sitios: de clasificacion dudosa, con cambios identificados y aquellos seleccionados para su
verificacion en campo.

b) Verificacion de campo
Se seleccionara un nimero representativo de zonas para hacer confirmaciones en campo sobre la
efectividad del método para detectar cambios (2005-2006) y clasificar las categorias.



c) Mapas y base de datos
Los resultados de clasificacion de cada uno de los periodos, asi como la resultante con los
cambios se presentaran en mapas escala 1:25000 (con interpretacion 1:20000). El resumen de los
cambios estara en un tercer mapa a la misma escala. En caso requerido, este Gltimo mapa incluira
los detalles de las zonas con cambios. Las superficies calculadas para cada categoria deberan
estar en matrices (categoria-afio) para cada predio y en una base de datos en Excel de facil
consulta por categoria de cobertura, afio, predio y cambio 2005-2006.

IV. Productos
Todos los productos deberan ser entregados a més tardar el 30 de abril del 2006.

Los productos esperados son:

1. Reporte técnico impreso y digital.

2. Un minimo de tres mapas 1:25000: a) categorias de cobertura 2005, b) categorias 2006 y c)

cambio 2005-2006. En todos deberan estar los limites de los predios y los poligonos de la

RBMM con sus zonas de amortiguamiento y nucleo (proporcionados por WWF).

Los mapas necesarios para evidenciar las zonas de cambio en una escala apropiada.

4. Base de datos en archivo digital con predios, superficies y cambios de cobertura forestal.
Formato Excel con las matrices de cambio.

5. Archivos digitales (formato Arcview) con las capas de informacion utilizadas para la
construccion de los mapas.
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V. Presentacion de propuestas y calendario

Las propuestas deberan enviarse antes del 13 de enero de 2006 a Juan Antonio Reyes,
Coordinador del Fondo Monarca (jareyes@wwfmex.org), y confirmar su recepcion al (55) 5286-
5631 ext. 236. Entre la fecha de esta convocatoria y hasta el 12 de enero de 2005, los interesados
podran consultar al Coordinador para preparar sus propuestas. Los documentos recibidos seran
evaluados por un Comité que seleccionard la mejor propuesta técnica y econémica. El proyecto
iniciara el 20 de enero y todos los productos deberan entregarse el 12 de mayo de 2006. La
presentacion de las propuestas seguiré el formato correspondiente (Anexo). El plan de trabajo
debera considerar la preparacion de un reporte de avances que seré entregado el 27 de marzo.
Este reporte estara asociado a un pago parcial (ver en el Anexo el plan de pagos).




ANEXO

Formato para la presentacion de propuestas

a. Caratula. Una sola hoja con la informacion basica del proyecto y un resumen ejecutivo:

1. Titulo del proyecto

2. Nombre de la Institucién proponente

3. Domicilio con cddigo postal

4. Teléfonos, fax y correo electrénico

5. RFC de la Organizacién

6. Nombre del responsable técnico y medio de
comunicacion (Teléfono, e-mail)

7. Nombre del representante legal que firmara el
contrato o convenio

8. Nombre del responsable del proyecto

b. Descripcion de la Propuesta
e Obijetivo general. Proponer el objetivo general que se cumplira con la propuesta.

e Obijetivos especificos. Presentar los objetivos especificos que se lograran con la ejecucion del proyecto
(medibles y definidos en el tiempo), con referencia a los productos definidos por los presentes términos de
referencia.

e Productos esperados. En el punto 1V de estos términos de referencia se presentan los productos finales, pero en
caso de requerirse, el proponente recomendara productos intermedios o adicionales. Detallar los productos que
se obtendran segun la ejecucién de las actividades correspondientes. Las propuestas mas satisfactorias de
productos conforme a los objetivos tendran un mayor peso en la evaluacion.

e Metodologia. Describir los procedimientos para alcanzar los objetivos, incluyendo recursos humanos, equipo y
material requerido.

e Actividades fundamentales. Describir las actividades principales que se ejecutaran, agrupadas por objetivo
especifico, relacionadas con los productos y describiendo la metodologia, como sefiala el siguiente ejemplo:
Obijetivo 1. Dar sequimiento al ciclo de proyecto
Actividad 1. Convocar al Comité de Seguimiento
Actividad 2. Elaborar minutas
Actividad 3. Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Comité de Seguimiento

e Programa de trabajo. A partir de lo propuesto en el punto anterior, identificar los tiempos de ejecucidn de cada
actividad bajo el siguiente formato:

Objetivo/ 2006 (semana)
Actividad Producto esperado 1 2 3 456 738
Objetivo 1. X
Actividad 1 Reunién X
Actividad 2 Minuta X
Actividad 3 Acuerdos cumplidos

e Integracion del equipo de trabajo. Sefalar los puestos, perfiles y funciones principales que realizara cada una
de las personas involucradas con el proyecto.



Nombre Puesto Perfil profesional Funciones principales

Monitoreo y evaluacién. Describir las acciones para verificar el cumplimiento de actividades y ejercicio de
recursos (supervisiones, evaluaciones, reportes, etc.), con una clara definicion de los indicadores (informacién
medible, precisa y consistente) y medios de verificacion, que permitan seguir los avances por objetivo. Los
indicadores y medios de verificacion deberan presentarse en el siguiente formato:

Objetivo/Actividad Indicador Fuente de verificacion

Objetivo 1.
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4

Presupuesto desglosado. Integrar el presupuesto en pesos, desglosando por categoria de gasto, al menos en:
honorarios, viaticos, administracion, material y equipo. Este tendra que corresponder a las actividades
operativas y tiempos programados en la propuesta. Cada uno de los productos debera cotizarse individualmente.
En caso de que existan economias de escala por contratar la realizacion de dos 0 mas productos sefialarlo
claramente.

Plan y condiciones de pagos. El plan de pagos sera: 30% a la firma del contrato, 40% a la entrega de un reporte
parcial y el restante 30% al presentar la totalidad de los productos contratados. Los pagos se realizaran contra
productos entregados en las fechas establecidas y estaran sujetos a que los productos entregados sean de la
entera satisfaccion del FMCN y WWF.

Literatura citada. Incluir fuentes de informacién utilizadas.

Antecedentes de la organizacion ejecutora. Describir en breve las actividades que ha desarrollado la
organizacion relacionadas con el objeto de los términos de referencia.

Anexos. Adjuntar Curriculum de la organizacion y los profesionales propuestos para la prestacion del servicio
(todos los mencionados en la tabla “Integracion del equipo de trabajo™).



